
Obra
REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVICOS EM GERAL 22.282,31 15,15 %

 1.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6 174,45 226,78 1.360,68 0,93 %

 1.2  011450 SEDOP Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e 
desmontagem)

M²/Mês 30 18,48 24,02 720,60 0,49 %

 1.3  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 18 50,07 65,09 1.171,62 0,80 %

 1.4  020677 SEDOP Retirada de pintura (c/ escova de aço) m² 485,1 6,51 8,46 4.103,94 2,79 %

 1.5  020677 SEDOP Retirada de pintura (c/ escova de aço) m² 1440,36 6,51 8,46 12.185,44 8,29 %

 1.6  020015 SEDOP Retirada de forro em mad., incl. barroteamento m² 45,19 6,47 8,41 380,04 0,26 %

 1.7  020235 SEDOP Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m² 41,7 30,23 39,29 1.638,39 1,11 %

 1.8  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

m² 25,2 8,30 10,79 271,90 0,18 %

 1.9  85387 SINAPI REMOCAO DE ENTULHO m³ 5 69,19 89,94 449,70 0,31 %

 2 ADMINISTRACAO DA OBRA 16.076,92 10,93 %

 2.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 0,4 17.184,08 22.339,30 8.935,72 6,08 %

 2.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 264 20,81 27,05 7.141,20 4,86 %

 3 SERVICOS DA REFORMA 108.710,47 73,92 %

ORCAMENTO

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2023 - 
Pará
SEDOP - 05/2023 - 
Pará

30,00% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos 
insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.



 3.1  103333 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

m² 18 112,39 146,10 2.629,80 1,79 %

 3.2  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO 
DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 38,48 61,66 80,15 3.084,17 2,10 %

 3.3  130119 SEDOP Lajota ceramica -  (Padrão Médio) m² 204,55 96,74 125,76 25.724,20 17,49 %

 3.4  140240 SEDOP Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico m² 47,96 80,35 104,45 5.009,42 3,41 %

 3.5  150586 SEDOP Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 242,6 20,63 26,81 6.504,10 4,42 %

 3.6  150129 SEDOP Emassamento de parede c/ massa corrida m² 720,2 15,62 20,30 14.620,06 9,94 %

 3.7  150741 SEDOP PINTURA EXTERNA Latex acrilica (sobre pintura antiga) m² 485,1 11,53 14,98 7.266,79 4,94 %

 3.8  88489 SINAPI PINTURA INTERNA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1440,36 12,82 16,66 23.996,39 16,32 %

 3.9  100718 SINAPI COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 557,5 1,19 1,54 858,55 0,58 %

 3.10  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

      

m² 44 22,58 29,35 1.291,40 0,88 %

 3.11  102219 SINAPI PINTURA PORTAS COM TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 
2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 93,66 15,64 20,33 1.904,10 1,29 %

 3.12  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 30 0,58 0,75 22,50 0,02 %

 3.13  92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM  TOMADAS DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20 66,25 86,12 1.722,40 1,17 %

 3.14  97612 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 20 24,77 32,20 644,00 0,44 %

 3.15  91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
     

UN 8 97,75 127,07 1.016,56 0,69 %
 3.16  104660 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS/SANITARIOS PARA 

BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, 
COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES 
EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. 
AF_05/2023

UN 4 1.047,80 1.362,14 5.448,56 3,70 %



 3.17  1012730 SEDOP MOLA PARA PORTADEVIDRO UN 2 330,92 430,19 860,38 0,59 %
 3.18  102169 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM 

        
m² 3,88 472,04 613,65 2.380,96 1,62 %

 3.19  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 799,6 3,59 4,66 3.726,13 2,53 %

Tecnico Responsavel
CREA/PA Nº 152200498-0

Total sem BDI 113.159,72
Total do BDI 33.909,98

Presidente da Camara

Total Geral 147.069,70
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